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	PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

	Município:
	PORTO AMAZONAS
	
	
	
	SAM  
	09

	Projeto :
	Recape em CBUQ
	
	
	
	LOTE nº 
	1

	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID
	QUANT
	PREÇO (R$)

	
	
	
	(a)
	unitário

(b)
	parcial

(c = a . b)
	subtotal

	
	
	
	
	
	
	

	311.01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	311.01.01
	PLACAS
	
	
	
	
	

	311.01.01.001
	Placa de obra - (3,00 x 1,50m)
	ud
	2,00
	
	
	

	311.01.04
	DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	

	311.01.04.002
	Demolição Mecânica do Pavimento
	m³
	612,72
	
	
	

	311.03
	DRENAGEM
	
	
	
	
	

	311.03.01
	SERVIÇOS INICIAIS
	
	
	
	
	

	311.03.01.005
	Remoção de bueiro Ø 0,80
	m
	99,00
	
	
	

	311.03.01.013
	Escavação Mecânica de Valas -  1ª Cat.
	m³
	1.381,85
	
	
	

	311.03.01.021
	Reaterro com Apiloamento
	m³
	1.036,37
	
	
	

	311.03.02
	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	

	311.03.02.001
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço
	m
	246,00
	
	
	

	311.03.02.002
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço
	m
	206,00
	
	
	

	311.03.02.011
	Corpo de BSTC ø 0,40 duplamente armado sem berço
	m
	379,00
	
	
	

	311.03.02.012
	Corpo de BSTC ø 0,60 duplamente armado sem berço
	m
	28,00
	
	
	

	311.03.02.013
	Corpo de BSTC ø 0,80 duplamente armado sem berço
	m
	84,00
	
	
	

	311.03.02.014
	Corpo de BSTC ø 1,00 duplamente armado sem berço
	m
	15,00
	
	
	

	311.03.02.071
	Boca de BSTC ø 0,40
	ud
	1,00
	
	
	

	311.03.02.072
	Boca de BSTC ø 0,60
	ud
	1,00
	
	
	

	311.03.03
	CAIXAS / POÇOS
	
	
	
	
	

	311.03.03.001
	Caixa de ligação / queda em alvenaria p/ tubo Ø 0,40
	ud
	6,00
	
	
	

	311.03.03.002
	Caixa de ligação / queda em alvenaria p/ tubo Ø 0,60
	ud
	16,00
	
	
	

	311.03.03.003
	Caixa de ligação / queda em alvenaria p/ tubo Ø 0,80
	ud
	2,00
	
	
	

	311.03.03.004
	Caixa de ligação / queda em alvenaria p/ tubo Ø 1,00
	ud
	9,00
	
	
	

	311.03.03.032
	Boca de lobo simples em alvenaria
	ud
	54,00
	
	
	

	311.03.05
	DISSIPADOR
	
	
	
	
	

	311.03.05.001
	Dissipador de Energia 0,40
	ud
	1,00
	
	
	

	311.03.05.002
	Dissipador de Energia 0,60
	ud
	1,00
	
	
	

	311.04
	BASE / SUB-BASE
	
	
	
	
	

	311.04.01
	SUB-LEITO
	
	
	
	
	

	311.04.01.005
	Regularização e Compactação Subleito
	m²
	1.914,73
	
	
	

	311.04.02
	SUB-BASE
	
	
	
	
	

	311.04.02.003
	Sub-base de macadame seco preenchido com bica corrida
	m³
	287,21
	
	
	

	311.04.03
	BASE
	
	
	
	
	

	311.04.03.005
	Base de Brita Graduada
	m³
	229,77
	
	
	

	311.05
	MEIO-FIO E SARJETA
	
	
	
	
	

	311.05.01
	SERVIÇOS INICIAIS
	
	
	
	
	

	311.05.01.001
	Remoção de Meio-Fio
	m
	130,00
	
	
	

	311.05.02
	MEIO-FIO E SARJETA
	
	
	
	
	

	311.05.02.011
	Meio-Fio com sarjeta de concreto ( 0,042 m3/m )
	m
	104,00
	
	
	

	311.05.02.011
	Meio-Fio com sarjeta de concreto rebaixado ( 0,031 m3/m )
	m
	26,00
	
	
	

	311.06
	REVESTIMENTO
	
	
	
	
	

	311.06.01
	SERVIÇOS INICIAIS
	
	
	
	
	

	311.06.01.001
	Limpeza e Lavagem da Pista
	m²
	13.549,90
	
	
	

	311.06.02
	PINTURA
	
	
	
	
	

	311.06.02.001
	Pintura de Ligação com Emulsão
	m²
	27.099,80
	
	
	

	311.06.02.006
	Imprimação - CM-30
	m²
	1.914,73
	
	
	

	311.06.06
	USINADO
	
	
	
	
	

	311.06.06.005
	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
	ton
	1.995,84
	
	
	

	311.06.07
	FREZAGEM
	
	
	
	
	

	311.06.07.001
	Fresagem
	m³
	541,99
	
	
	

	311.07
	PAISAGISMO / URBANISMO
	
	
	
	
	

	311.07.01
	SERVIÇOS INICIAIS
	
	
	
	
	

	311.07.01.015
	Demolição de Calçada em Concreto
	m³
	159,12
	
	
	

	311.07.01.040
	Regularização e Compactação de Passeio
	m²
	2.511,60
	
	
	

	311.07.02
	CALÇADA
	
	
	
	
	

	311.07.02.004
	Calçadas em lajota de concreto
	m²
	2.511,60
	
	
	

	311.07.02.030
	Rampa de acesso p/ PNE inclusive piso podotátil
	ud
	40,00
	
	
	

	311.07.03
	LASTRO
	
	
	
	
	

	311.07.03.001
	Lastro de Areia
	m³
	180,84
	
	
	

	311.07.03.015
	Lastro de Concreto
	m³
	25,12
	
	
	

	311.07.04
	PROTEÇÃO VEGETAL
	
	
	
	
	

	311.07.04.001
	Plantio de Grama em Placas
	m²
	1.933,00
	
	
	

	311.08
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
	
	
	
	
	

	311.08.02
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	
	
	
	
	

	311.08.02.003
	Pintura de faixas
	m²
	460,69
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