
Município: PORTO AMAZONAS Área total (m²): 1115,61

LOCAL: Centro

Rua: MONTE CASTELO

Caixa: 5,00m

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT UNIT SUB-TOTAL TOTAL

1 1872,25

   1.1    PLACAS 1872,25

74209/001 SINAPI       1.1.1 Placa de obra 3,00x1,88m em chapa de aço galvanizado m² 5,64 331,96 1872,25

2 775,58

73822/002 SINAPI    2.1    Limpeza e remoção de camada de superficial m² 1.211,85 0,64 775,58

3 29839,75

   3.1    SERVIÇOS INICIAIS 7.353,25

3071 SINAPI       3.1.1       Escavação Mecânica de Valas - primeira categoria m³ 186,50 10,68 1991,82

74015/001 SINAPI       3.1.2       Reaterro com retroescavadeira e compactação camada c/ 20cm m³ 106,50 33,82 3601,83

73904/001 SINAPI       3.1.3       Aterro com Material de Jazida - Saibro - Compact. Cam. c/20cm m³ 26,50 66,40 1759,60

   3.2    Galerias de Águas Pluviais 13.276,50

INS7745 / ASS73724       3.2.1       Corpo de BSTC diam=0.40m armado (inclusive assentamento c/ junta) m 30,00 80,95 2428,50

INS7785 / ASS73724       3.2.2       Corpo de BSTC diam=0.40m simples (inclusive assentamento c/ junta) m 192,00 56,50 10848,00

INS7791 / ASS73722       3.2.3       Corpo de BSTC diam= 0.60m simples (inclusive assentamento c/ junta) m 0,00 99,10 0,00

INS7762 / ASS73722       3.2.4       Corpo de BSTC diam= 0.60m armado (inclusive assentamento c/ junta) m 0,00 146,53 0,00

   3.3    CAIXAS / POÇOS 9.210,00

83659 SINAPI       3.3.1       Caixa de captação em alvenaria de tijolo maciço com tampa e grelha em concreto 100x130xvar (cm) ud 12,00 767,50 9210,00

74124/002 SINAPI       3.3.2       Caixa de Inspeção 120x120xvar (cm) ud 0,00 2.184,50 0,00

4 41684,51

   4.1    SUBLEITO 4.790,50

COMPOSIÇÃO 4       4.1.1       Remoção de Solos Moles m³ 87,13 6,60 575,07

72961 SINAPI       4.1.2       Regularização do Subleito c/ compactação m² 1.211,85 1,52 1842,01

COMPOSIÇÃO 6       4.1.3       Reforço do Subleito com Saibro Compactado (rachão sem britagem) m³ 87,13 27,24 2373,42

   4.2    SUB-BASE 19.426,65

73711 SINAPI       4.2.1       Sub-base de Brita 4A m³ 145,42 77,65 11291,86

83356 SINAPI       4.2.2       Transporte de brita em caminhão basculante 6m³ (Balsa Nova - Ped. São Jorge - DMT=41km) m³.km 5.962,22 0,70 4173,55

COMPOSIÇÃO 6       4.2.3       Sub-base de Saibro m³ 145,42 27,24 3961,24

   4.3    BASE 17.467,36

73710 SINAPI       4.3.1       Base de Brita Graduada m³ 133,87 101,78 13625,29

83356 SINAPI       4.3.2       Transporte de brita em caminhão basculante 6m³ (Balsa Nova - Ped. São Jorge - DMT=41km) m³.km 5.488,67 0,70 3842,07

5 15207,15

COMPOSIÇÃO 3    5.1    Meio-fio com Sarjeta de Concreto (0.031 m³/m) Tipo 7 (pré-moldado) m 97,00 27,15 2633,55

COMPOSIÇÃO 2    5.2    Meio-fio com Sarjeta de Concreto (0.042 m³/m) Tipo 2 (pré-moldado) m 390,00 32,24 12573,60

6 38981,42

   6.1    PINTURA 5.098,34

72945 SINAPI       6.1.1       Imprimação com Emulsão RM-1C m² 1.115,61 4,57 5098,34

   6.2    USINADO 33.883,08

72965 SINAPI       6.2.1       Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)  - Faixa "C" - Espalhamento e compactação ton 137,66 205,65 28309,78

72843 SINAPI       6.2.2       Transporte CBUQ (Campo Largo - DMT=65,3km) ton.km 8.989,20 0,62 5573,30

7 53667,13

   7.1    CALÇADAS 53.667,13

73904/001       7.1.1       Aterro com Material de Empréstimo compactado e regularizado m³ 145,91 66,40 9688,42

COMPOSIÇÃO 1       7.1.2       Calçada em lajota de concreto (40x40cm) m² 584,40 60,33 35256,85

83532 SINAPI       7.1.3       Lastro de concreto para calçada em lajota - espessura do lastro = 6cm m³ 6,98 426,01 2973,55

73692 SINAPI       7.1.4       Lastro de areia para calçada em lajota - espessura do lastro = 6cm m³ 28,08 118,12 3316,81

74236 SINAPI       7.1.5       Plantio de grama em placas m² 234,00 7,39 1729,26

COMPOSIÇÃO 7       7.1.6       Rampa de acesso para PNE - Tipo 1 (inclusive piso podotátil de alerta) ud 0,00 168,72 0,00

COMPOSIÇÃO 7       7.1.7       Rampa de acesso para PNE - Tipo 2 (inclusive piso podotátil de alerta) ud 2,00 351,12 702,24

8 3475,56

   8.1    SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 701,24

72947 SINAPI       8.1.1       Pintura de Faixas - Amarelas m² 10,00 18,65 186,50

72947 SINAPI       8.1.2       Pintura de Faixas - Brancas m² 27,60 18,65 514,74

   8.2    SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.774,32

COMPOSIÇÃO 5       8.2.1       Placa com Película Refletiva m² 2,08 316,78 658,90

73916/002 SINAPI       8.2.2       Placa Esmaltada para nomenclatura (identificação) de rua ud 4,00 94,20 376,80

12388 SINAPI INS       8.2.3       Poste Aço H=2,5m D=75mm para placa de sinalização (inclusive colocação) ud 6,00 289,77 1738,62

R$ 185.503,35

Obs: Os preços dos serviços acima incluem BDI de 25,05%

Referências: SINAPI e Composições da PMPA

ART DE ORÇAMENTO (em descrição complementar): 20144214468

Os percentuais de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI

__________________________________

José Brasílio Scheremeta Lino

Resp. Técnico CREA PR-89.159/D

__________________________________

Ademir Schühli

Prefeito Municipal

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

BASE / SUB-BASE

MEIO-FIO E SARJETA

REVESTIMENTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

PAISAGISMO / URBANISMO

TOTAL GERAL

Terraplenagem, 

Drenagem,                                          

Pavimentação, 

Paisagismo,                                            

Sinalização de Trânsito

PROJETO:

Data:            NOV/2014

RUA MONTE CASTELO


