= AMPLIACAO (CONSTRUGAO DE SALA) - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL (CMEI) CASSINHA

Bl PLANILHA ORCAMENTARIA / CONSTRUGAO CIVIL
@
"0 puanzo®”

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS E CUSTOS DE MAO-DE-OBRA (EXCLUSIVAMENTE)

Municipio: JPORTO AMAZONAS Data Area a construir (m?) 26,24
LOCAL: Centro NOVEMBRO/2015 Area barraco (fechamento) (m?) 65,84
Rua: RUA BARAO DO RIO BRANCO AREA TOTAL (m?) 92,08
QUANTITATIVO CUSTO TOTAL (R$)
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. MAO-DE-OBRA | SUB-TOTAL TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 284,53
11 Limpeza manual do terreno com remog&o de cobertura vegetal | m2 | 92,08 3,09 | 284,53
2 INFRAESTRUTURA
2.1 Trabalhos em terra 6732,21
2.11 Locagéo da obra m?2 92,08 4,77 439,22
21.2 Escavagfes manuais (estacas-broca, blocos, baldrames) m3 6,75 31,50 212,63
213 Reaterro de vala com compactagido manual m?3 1,35 37,08 50,06
2.2 Fundacdes
221 FundagGes profundas (estacas-broca e blocos) (inclusive confeccéo de formas e armadura) m? 4,61 890,74 4106,31
222 Vigas Baldrames - concreto fck > 25MPa (inclusive confecgéo de formas e armadura) m3 2,16 890,74 1924,00
3 SUPRAESTRUTURA 3429,35
3.1 Concreto armado (pilares, cintas) - fck > 25MPa (inclusive confec¢éo de formas e armadura) | m3 | 3,85 890,74 3429,35
4 PAREDES E PAINEIS 4073,46
4.1 Alvenaria de tijolos furados 1/2 vez (inclusive preparo da argamassa de assentamento) m2 139,40 27,56 3841,86
4.2 Vergas de concreto m?3 0,26 890,74 231,59
5 ESQUADRIAS 1697,89
5.1 Esquadrias de ferro
5.1.1 Porta de ferro de abrir 2 folhas (completa, com ferragens e guarni¢des) 2,00x2,15m ud 1,00 317,68 317,68
5.1.2 Janela de correr de ferro em cantoneira 2,00x1,20m ud 4,00 134,90 539,60
5.1.3 Janela basculante de ferro em cantoneira 0,60x0,60m ud 2,00 71,02 142,04
5.2 Esquadrias de madeira
5.2.1 Porta de madeira chapeada lisa (para banheiros) 0,80x2,10m ud 2,00 114,83 229,66
5.3 Vidros e outros
5.3.1 Bloco de vidro tipo canelado 19x19x8cm (assentamento e rejuntamento) m?2 2,40 120,21 288,50
5.3.2 Vidro Liso Comum Transparente 4mm (aplicagdo em esquadrias de ferro) m2 14,62 12,34 180,41
6 COBERTURAS 2813,01
6.1 Estrutura de cobertura e forro
6.1.1 Estrutura em madeira aparelhada para telha FB 6mm (banheiros e varanda) - inclui beiral mz2 35,82 17,43 624,34
6.1.2 Telhas FB 6mm (inclui beiral) m2 35,82 6,30 225,67
6.1.3 Espelho/tabeira em madeira para beiral m 18,00 7,85 141,30
6.1.4 Forro em PVC (instalago, inclusive entarugamento) m2 92,08 18,31 1685,98
6.1.5 Rufo/contra-rufo em chapa de aco galvanizado (junto ao encontro das coberturas) m 9,00 15,08 135,72
7 REVESTIMENTOS DECORATIVOS 10589,70
7.1 Internos/Externos
7.1.1 Chapisco 1:3 e/ou 1:4 (arg. basica de cimento e areia grossa) m2 278,80 3,50 975,80
7.1.2 Emboco 1:2:8 (arg. grossa de cimento cal e areia) m?2 278,80 12,34 3440,39




7.1.3 Reboco (arg. béasica de cal e areia fina, com nata de cal) m2 242,96 14,12 3430,60
7.2 Revestimento Ceramico para Paredes Internas
7.21 Revestimento Ceramico em Paredes Internas (banheiros) na altura inteira m2 35,85 16,12 577,90
7.3 Pinturas
731 Aplicacéo e lixamento de massa latex em paredes internas - uma deméo m2 109,69 5,14 563,81
732 Aplicagéo de fundo selador acrilico - paredes internas e externas m? 258,66 0,85 219,86
7.33 Pintura em verniz sintético brilhante (3 deméos) - portas dos banheiros m2 7,72 10,68 82,45
734 Aplicagdo manual de pintura com tinta latéx acrilica em paredes (duas demé&os) m? 258,66 4,18 1081,20
7.35 Pintura esmalte alto brilho sobre superficie metélica (duas deméos) - esquadrias de ferro m2 14,62 14,89 217,69
8 PAVIMENTAGAO 5327,41
8.1 Ceramica/Vinilico
8.1.1 Aterro/reaterro compactado (area interna, banheiros, varanda - 30cm e calgadas - 15cm) m3 30,70 43,25 1327,78
8.1.2 Piso em concreto 20MPa, reguado,espessura 7cm, com junta de dilatacdo m2 92,08 21,22 1953,94
8.1.3 Ceramica decorada ou lisa (inclui rejuntamento) - dim. min 30x30cm m? 92,08 18,96 1745,84
8.2 Cimentado (calcadas)
8.2.1 Piso em concreto desempenado (cal¢adas - espessura 7cm) m2 20,51 14,62 299,86
9 INSTALAGOES E APARELHOS 4643,14
9.1 Instalagdes Hidraulicas de agua fria
9.1.1 Barrilete m 1,00 44,33 44,33
9.1.2 Prumadas m 8,00 14,98 119,84
9.1.3 Distribuicdo em tubos de PVC (inclusive curvas, joelhos, tés e outros) m 16,00 20,14 322,24
9.1.4 Caixa d'agua - 500L (incgusive acessorios) ud 1,00 235,04 235,04
9.2 Instalagdes de Esgoto
9.2.1 Rede e ramais de esgoto (inclusive curvas, joelhos, tés e outros) m 35,00 13,43 470,05
9.2.2 Caixa de inspecéo/passagem em alvenaria (0,80x0,80x0,80m) - com tampa de concreto ud 1,00 199,29 199,29
9.3 Instalagdes Elétricas / Telefonicas
9.3.1 Tubulagao/eletrodutos de PVC (nas alvenarias) m 46,00 9,23 424,58
9.3.2 Enfiagao/prumada m 250,00 5,54 1385,00
9.3.3 Caixa de passagem 2x4" ud 18,00 4,61 82,98
9.34 Tomadas, interruptores e disjuntores ud 21 16,32 342,72
9.3.5 Quadro de distribuicdo para 12 disjuntores de embutir ud 1 107,79 107,79
9.3.6 Luminérias tipo calha de sobrepor c/ reator de partida rapida 2x40W fluorescente (completa) ud 10 29,79 297,90
9.3.7 Luminérias tipo spot para 1 lampada (banheiros) ud 2 15,40 30,80
9.4 Lougas e metais
9.4.1 Vaso sanitario (com véalvula de descarga) - padréo infantil ud 2 98,29 196,58
9.4.2 Lavatorio tipo cocho em alvenaria com revestimento ceramico ud 1 384,00 384,00
10 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 159,30
10.1 Limpeza final da obra m2 92,08 1,73 159,30
TOTAL GERAL (COM BDI 28,00%) 39.750,00
Obs: Os custos s&o baseados na tabela PARANA EDIFICACOES - SEIL/PRED 007/2015 e ja incluem BDI de 28,00%

Todos os materiais seréo fornecidos pela contratante (PMPA), sendo responsabilidade da contratada toda a méo-de-obra e ferramentas necessérias a correta execugéo
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