
Município: PORTO AMAZONAS 26,24

LOCAL: Centro 65,84

92,08

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÃO-DE-OBRA SUB-TOTAL TOTAL

1 284,53

   1.1    Limpeza manual do terreno com remoção de cobertura vegetal m² 92,08 3,09 284,53

2

   2.1   Trabalhos em terra 6732,21

      2.1.1       Locação da obra m² 92,08 4,77 439,22

      2.1.2       Escavações manuais (estacas-broca, blocos, baldrames) m³ 6,75 31,50 212,63

      2.1.3       Reaterro de vala com compactação manual m³ 1,35 37,08 50,06

   2.2    Fundações

      2.2.1      Fundações profundas (estacas-broca e blocos) (inclusive confecção de formas e armadura) m³ 4,61 890,74 4106,31

      2.2.2      Vigas Baldrames - concreto fck Pa (inclusive confecção de formas e armadura) m³ 2,16 890,74 1924,00

3 3429,35

   3.1    Concreto armado (pilares, cintas) - fck  25MPa (inclusive confecção de formas e armadura) m³ 3,85 890,74 3429,35

4 4073,46

   4.1    Alvenaria de tijolos furados 1/2 vez (inclusive preparo da argamassa de assentamento) m² 139,40 27,56 3841,86

   4.2    Vergas de concreto m³ 0,26 890,74 231,59

5 1697,89

   5.1   Esquadrias de ferro

      5.1.1       Porta de ferro  de abrir 2 folhas (completa, com ferragens e guarnições) 2,00x2,15m ud 1,00 317,68 317,68

      5.1.2       Janela de correr de ferro em cantoneira 2,00x1,20m ud 4,00 134,90 539,60

      5.1.3       Janela basculante de ferro em cantoneira 0,60x0,60m ud 2,00 71,02 142,04

   5.2   Esquadrias de madeira

      5.2.1       Porta de madeira chapeada lisa (para banheiros) 0,80x2,10m ud 2,00 114,83 229,66

   5.3    Vidros e outros

      5.3.1       Bloco de vidro tipo canelado 19x19x8cm (assentamento e rejuntamento) m² 2,40 120,21 288,50

      5.3.2       Vidro Liso Comum Transparente 4mm (aplicação em esquadrias de ferro) m² 14,62 12,34 180,41

6 2813,01

   6.1    Estrutura de cobertura e forro

      6.1.1       Estrutura em madeira aparelhada para telha FB 6mm (banheiros e varanda) - inclui beiral m² 35,82 17,43 624,34

      6.1.2       Telhas FB 6mm (inclui beiral) m² 35,82 6,30 225,67

      6.1.3       Espelho/tabeira em madeira para beiral m 18,00 7,85 141,30

      6.1.4       Forro em PVC (instalação, inclusive entarugamento) m² 92,08 18,31 1685,98

      6.1.5       Rufo/contra-rufo em chapa de aço galvanizado (junto ao encontro das coberturas) m 9,00 15,08 135,72

7 10589,70

   7.1    Internos/Externos

      7.1.1       Chapisco 1:3 e/ou 1:4 (arg. básica de cimento e areia grossa) m² 278,80 3,50 975,80

      7.1.2       Emboço 1:2:8 (arg. grossa de cimento cal e areia) m² 278,80 12,34 3440,39
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      7.1.3       Reboco (arg. básica de cal e areia fina, com nata de cal) m² 242,96 14,12 3430,60

   7.2    Revestimento Cerâmico para Paredes Internas

      7.2.1       Revestimento Cerâmico em Paredes Internas (banheiros) na altura inteira m² 35,85 16,12 577,90

   7.3    Pinturas

      7.3.1      Aplicação e lixamento de massa latex em paredes internas - uma demão m² 109,69 5,14 563,81

      7.3.2      Aplicação de fundo selador acrílico - paredes internas e externas m² 258,66 0,85 219,86

      7.3.3      Pintura em verniz sintético brilhante (3 demãos) - portas dos banheiros m² 7,72 10,68 82,45

      7.3.4      Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes (duas demãos) m² 258,66 4,18 1081,20

      7.3.5      Pintura esmalte alto brilho sobre superfície metálica (duas demãos) - esquadrias de ferro m² 14,62 14,89 217,69

8 5327,41

   8.1    Cerâmica/Vinílico

      8.1.1       Aterro/reaterro compactado (área interna, banheiros, varanda - 30cm  e calçadas - 15cm) m³ 30,70 43,25 1327,78

      8.1.2       Piso em concreto 20MPa, reguado,espessura 7cm, com junta de dilatação m² 92,08 21,22 1953,94

      8.1.3       Cerâmica decorada ou lisa (inclui rejuntamento) - dim. mín 30x30cm m² 92,08 18,96 1745,84

   8.2    Cimentado (calçadas)

      8.2.1       Piso em concreto desempenado (calçadas - espessura 7cm) m² 20,51 14,62 299,86

9 4643,14

   9.1    Instalações Hidráulicas de água fria

      9.1.1       Barrilete m 1,00 44,33 44,33

      9.1.2       Prumadas m 8,00 14,98 119,84

      9.1.3       Distribuição em tubos de PVC (inclusive curvas, joelhos, tês e outros) m 16,00 20,14 322,24

      9.1.4      Caixa d'água - 500L (incçusive acessórios) ud 1,00 235,04 235,04

   9.2    Instalações de Esgoto

      9.2.1       Rede e ramais de esgoto (inclusive curvas, joelhos, tês e outros) m 35,00 13,43 470,05

      9.2.2       Caixa de inspeção/passagem em alvenaria (0,80x0,80x0,80m) - com tampa de concreto ud 1,00 199,29 199,29

   9.3    Instalações Elétricas / Telefônicas

      9.3.1       Tubulação/eletrodutos de PVC (nas alvenarias) m 46,00 9,23 424,58

      9.3.2       Enfiação/prumada m 250,00 5,54 1385,00

      9.3.3       Caixa de passagem 2x4" ud 18,00 4,61 82,98

      9.3.4       Tomadas, interruptores e disjuntores ud 21 16,32 342,72

      9.3.5       Quadro de distribuição para 12 disjuntores de embutir ud 1 107,79 107,79

      9.3.6        Luminárias tipo calha de sobrepor c/ reator de partida rápida 2x40W fluorescente (completa) ud 10 29,79 297,90

      9.3.7        Luminárias tipo spot para 1 lâmpada (banheiros) ud 2 15,40 30,80

   9.4    Louças e metais

      9.4.1        Vaso sanitário (com válvula de descarga) - padrão infantil ud 2 98,29 196,58

      9.4.2        Lavatório tipo cocho em alvenaria com revestimento cerâmico ud 1 384,00 384,00

10 159,30

   10.1    Limpeza final da obra m² 92,08 1,73 159,30

39.750,00

Obs: Os custos são baseados na tabela PARANA EDIFICAÇÕES - SEIL/PRED 007/2015 e já incluem BDI de 28,00%

Todos os materiais serão fornecidos pela contratante (PMPA), sendo responsabilidade da contratada toda a mão-de-obra e ferramentas necessárias a correta execução

_____________________________________________

José Brasílio Scheremeta Lino

Eng. Civil CREA PR-89.159/D
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_____________________________________________

Ademir Schühli

Prefeito Municipal
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